

Warszawa, dnia 10 października 2017 roku

Postępowanie nr 10/IAM/2017/09

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących wizerunku Polski i polskiej kultury wśród mieszkańców stolic siedmiu krajów: Czech (Praga), Słowacji (Bratysława), Węgier (Budapeszt), Estonii (Tallinn), Litwy (Wilno), Łotwy (Ryga) i Rumunii (Bukareszt).

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie zadane w dniu 9 października 2017r.o godz. 14:26

Szanowni Państwo,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do 07.12.2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy zawierający wyniki zrealizowanego badania. Zwracamy się o modyfikację opisu przedmiotu w taki sposób, aby terminy wykonania poszczególnych jego elementów, w tym wydania Zamawiającemu raportu zamówienia liczone były w dniach, poczynwszy od terminu, w którym zawarta zostanie umowa.

Obecne postanowienia SIWZ o SOPZ powodują, że w sytuacji gdy przedłużą się proces oceny ofert lub gdy wniesione zostaną środki ochrony prawnej przez wykonawców, implikujące oddalenie terminu w którym zawarta zostanie umowa, Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) będzie obowiązany unieważnić postępowanie w zw. z art. 93 ust.1 pkt. 7 p.z.p., jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższy wniosek ma charakter istotny, albowiem Wykonawcy zobowiążą się w ofertach, że do 7 grudnia br, opracują raport końcowy. Późniejsze zawarcie umowy implikować będzie stan, w którym niemożliwe będzie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, który w specyfikacji został określony na dzień 7.12.2017 r. Tym samym realizacja umowy na warunkach określonych w SIWZ i ofercie wybranego wówczas wykonawcy nie będzie możliwa. Zawarcie ważnej umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie będzie możliwe w takiej sytuacji. Tym samym postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy .

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminów realizowania poszczególnych etapów zamówienia określonych w harmonogramie z powodu przedłużenia procedury wyboru wykonawcy zamówienia a także w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. Ponadto w załączniku nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 12 „Zmiana Umowy” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie zadane w dniu 9 października 2017r.o godz. 16:35

W przedmiotowym postępowaniu wymagacie Państwo dostarczenia szczegółowych informacji o panelach zagranicznych, m.in. o ich aktualnej liczebności (wrzesień 2017) i sposobie rekrutacji. Dane te nie są dostępne „od ręki”? Czy możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- 1) Termin składania ofert do 16 października 2017 r. do godz. 14:00;
- 2) Termin otwarcia ofert 16 października 2017 r., o godz. 14:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500041234-N-2017 z dnia 10.10.2017r.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza



Dariusz Sobkowicz

01